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第一章  采购公告
项目概况
南通大学附属医院零星维修改造施工服务单位采购项目的潜在供应商应在南通大学附属医院官网获取采购文件，并于2023年03月13日14时30分（北京时间）前递交响应文件。

1、 项目基本情况
1、项目名称：南通大学附属医院零星维修改造施工服务单位采购项目
2、项目需求：单项维修改造工程费用除甲供材以外最高不超过5万元（含5万元）的综合类维修和零星工程，具体详见采购文件第三部分项目需求。

3、服务期限：服务期一年，从签订合同之日起算，采购人试用三个月，不符合要求采购人有权终止合同。成交商试用期承接的工程费用由采购人据实支付。
4、本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供声明函：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具有独立法人资格，具有有效的三证合一的营业执照，有能力按本采购文件规定的要求提供专业服务。

（2）供应商须具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
（3）供应商拟派项目负责人必须具备建筑工程贰级及以上注册建造师资格，并具备安全考核合格证书（B类证）；且必须满足下列条件：

a.项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。（是指：a.同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；b.将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位）。

b.提供项目负责人与供应商签订的有效劳动合同及供应商为其缴纳的2023年任意一个月的社会保险缴费证明材料。

（4）供应商须具备安全生产许可证。

（5）供应商法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件（格式参见第八章）。

（6）各供应商自行踏勘现场，提供经采购人代表签字确认的“踏勘现场承诺书” 加盖单位公章及法人章（或签名）（格式见附件），原件装订在资格文件正本中，复印件装订在资格文件副本中，带至采购活动现场。

4、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
具体资格要求详见第八章中的“资格审查文件”。
三、获取采购文件

1、时间：自本采购公告发出之日起至2023年03月13日14时30分。

2、地点：在南通大学附属医院官网获知本项目采购信息。

3、方式：自行下载
4、售价：300元/份，随响应文件递交，售后不退。
四、提交响应文件截止时间和地点
1、提交响应文件截止时间：2023年03月13日14时30分（北京时间），逾时拒绝接收响应文件。

2、提交响应文件地点：南通大学附属医院2号楼6楼606会议室，如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
1、响应保证金：免收；本项目采购文件中涉及响应保证金的事项，均按免收响应保证金执行。

2、对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购文件其它部分的询问请向采购人或代理机构提出。

3、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

采购人：南通大学附属医院

地址：南通市西寺路20号
联系人：顾老师

联系方式：13912255263

2、采购代理机构信息

名称：宏信天德工程顾问有限公司

地址：南通市江海大道488号金贸国际25楼2501 

联系人：董安国         

联系电话：18912299056  

3、项目联系方式

项目联系人：董安国
电话：18912299056
邮箱：812298892@qq.com
第二章  供应商须知
一、说明

1、本采购文件仅适用于宏信天德工程顾问有限公司（以下称代理机构）组织的采购活动。

2、采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

3、采购文件的解释权属于代理机构。

4、供应商应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照采购文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对采购文件做出实质性响应，将被拒绝参与采购活动。

5、采购文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、商标、样本、技术规范、参数规格、品牌等，仅作为说明并没有限制性，供应商在采购活动中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于项目需求技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。
二、采购文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的采购文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、采购文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，且以在南通大学附属医院官网发布的信息为准。

3、代理机构对采购文件的补充说明、澄清或修改，将构成采购文件的一部分，对供应商具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止之日5日前，发布补充说明、澄清或修改公告，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

5、除非代理机构以书面的形式对采购文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及采购文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对采购文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。
三、采购项目涉及到的现场勘察

1、采购文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，供应商可在响应文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2、采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉供货及施工现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其响应的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

四、响应文件的组成及装订

1、响应文件由：①资格审查文件、②技术文件、③价格文件共三部分组成（以下由文件序号代称）。
2、供应商按采购文件要求编写响应文件，并装订成册。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。
3、响应文件的 “资格审查文件”、“技术文件”“价格文件”各自装订成册。特别提示：“价格文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”和“技术文件”之中。

五、响应文件的份数、签署

1、供应商应准备 伍 份完整的响应文件，其中正本 壹 份，副本 肆 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。
2、响应文件分三册密封。第一册为 “资格审查文件”，第二册为“技术文件”，第三册为“价格文件”，响应文件的第一册、第二册、第三册应分别密封，并在封袋上标明 “资格审查文件”、“技术文件”、“价格文件”。
3、供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。
4、响应文件正本须按采购文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖供应商印章。副本可复印，但须加盖供应商印章。
六、响应文件的密封及标记

密封后，应在每一密封包的响应文件上明确标注响应项目名称、项目编号、响应文件各自对应的名称、供应商全称及日期，同时加盖供应商公章。

七、响应文件的有效期

1、从响应文件接收截止之日算起，45个日历天内响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，响应将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。拒绝接受延期要求的供应商的响应文件将被拒绝。

八、响应报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、响应报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖供应商公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。
4、本项目报价方式为费率报价。结算按工程审计价*费率进行结算。供应商报价表必须加盖单位公章、法定代表人或其授权代表签字后方为有效。结算时不得以任何理由要求采购上调成交价。
5、报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表为准；

（2）响应文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由供应商的法定代表人或分支机构负责人或其被授权人签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

6、响应报价（以人民币计价）应包括完成本项目所需的一切费用，不限于完成本项目所有内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用，其中应包括材料、设备、存贮、运输、劳务、安装、调试、测试、成品保护、缺陷修补、维护、培训、售后服务、管理、利润、规费、措施费、税金、技术措施、施工方法、档案等合同履行过程中可能发生的风险及所需的全部费用。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。

7、供应商应详细阅读采购文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按采购文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效响应处理。
九、响应采购活动费用

1、采购文件每套售价300元，在递交响应文件的同时提交给采购代理机构。
2、本项目采购代理服务费由成交商支付，采购代理服务费应包含（分摊）在报价中，但不单独列出。（成交商在领取成交通知书前向采购代理人支付，代理服务费的收费标准参照计价格［2002］1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的服务类采购的收费标准下浮30%计算），不满3000元按3000元收取。
3、采购活动程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。
4、无论采购活动过程和结果如何，参加采购活动的供应商自行承担与本次项目采购有关的全部费用。
十、响应文件递交时间及地址

供应商必须在规定的时间将响应文件送达指定地点，采购人拒绝接收在截止时间后递交的响应文件。
十一、履约保证金
1、本项目成交后的履约保证金为伍万元，以支票、汇票、本票等非现金形式缴纳。

2、成交商的履约保证金须在签订合同前缴纳，成交商需在成交通知书发出后30日内凭“成交通知书”及 “履约保证金”凭证，按照采购文件确定的事项与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3、成交供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

4、由于成交商原因，在签订合同后出现不履行合同的情况，采购人有权不予退还履约保证金，同时采购人亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
十二、未尽事宜

无。

第三章 项目需求
一、项目需求内容

1、项目名称：南通大学附属医院零星维修改造施工服务单位采购项目

2、项目地点：南通大学附属医院
3、服务范围及内容：南通大学附属医院零星维修改造施工服务单位采购项目，维修服务内容包含但不限于全院的单项维修改造工程费用除甲供材以外最高不超过5万元（含5万元）的综合类维修和零星工程。具体维修或改造范围以采购人的通知内容为准。
4、服务期：服务期一年，从签订合同之日起算，采购人试用三个月，不符合要求采购人有权终止合同。成交商试用期承接的工程费用由采购人据实支付。
5、承包方式：包工不包料（主材甲供，辅材承包商提供）
6、踏勘现场

各供应商自行前往踏勘（踏勘现场联系人：刘老师 联系电话：18706293833），提供经采购人代表签字确认的“踏勘现场承诺书” 加盖单位公章及法人章（或签名）（格式见附件），原件装订在资格文件正本中，复印件装订在资格文件副本中，带至采购活动现场。

二、现场条件

以各施工现场现状为准。成交单位应独立、有效的做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的施工单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若因此发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等一切费用和损失等，由供应商自行考虑，并列入响应报价，工程结算时均不作调整。
三、服务内容

1、建筑物、构筑物等零星维修、装饰、改造及内外墙涂料工程等。

2、零星建筑垃圾清理及其它劳务。

包工不包料（主材甲供，辅材承包商提供）

3、内外墙涂料施工说明：

3.1内墙施工说明：

1）墙面和天棚破损或空鼓部位（如有）进行处理，基层清理、局部刷腻子、打砂皮，刷乳胶漆（乳胶漆品牌推荐立邦净味120乳胶漆或经采购人认可的不低于该档次的其他涂料）两遍；

2）因施工需要，病房内平移床位、陪客椅等均由承包人负责，房间内清理，家具移位和复位等不得再收取额外费用；

3）脚手架（如需）等搭建，均由承包人自行负责，不再额外支付费用。

3.2外墙施工说明：

1）包括清理基层、局部刷外墙腻子、打砂皮，刷抗碱底漆一遍、刷面漆两遍（多功能弹性外墙乳胶漆）；

抹灰工程的面层，不得有爆灰和裂缝，无明显抹纹，各抹灰层之间及抹灰层与基体之间应粘结牢固，不得有脱层、空股等缺陷。
2）脚手架（如需）等搭建，均由承包人自行负责，不再额外支付费用

3.3验收要求：
1）表面光滑、洁净、颜色均匀、接槎平整，各种线条顺直清晰美观;

2）护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰整齐、光滑；管道（如有）后面的抹灰表面应平整；

四、工作任务安排方式、工程量的核实确认

1、工作任务安排方式：由后勤服务保障中心直接以派工单形式安排。
2、工程费用确定：工程费用结算按工程审计价*成交费率进行结算。

签约单位按月提交上个月完成的工程量核定单，由医院审核确认。签约单位根据核定后的工程量清单按季度编制工程结算书提交医院送审，审计确认后，统一按本工程成交费率与医院进行结算。抢修工程、急需改造工程无图纸及清单的，按照医院文字说明要求进行，完工后一周内提交工程量及现场照片。原则上未经院方同意，施工任务完成超过两个月没有提交工程量清单的不再予以确认。超过6个月未提交结算书的，医院不再接收。

3、结算依据：
（1）零星维修委派单、维修确认单及其工程量清单等；
（2）《建设工程工程量清单计价规范》(CB60500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)；
（3）《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014年版、《江苏省安装工程计价定额》2014年版；《江苏省房屋修缮工程计价定额》2009年版(土建、安装)
（4）《江苏省建设工程费用定额》2014年版；
（5）人工工资按江苏省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知（苏建函价【2022】379号）；
（6）《南通建设工程造价信息》当期；
（7）实行营改增一股计税办法及《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》(苏建价【2016】154号)。
（8）省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知(苏建函价(2018)298号)。
（9）所有费率均按建筑工程计取。

五、基本工作要求
1、成交商负责具体维修改造项目施工时，须配备一名具备相关工作经验的项目经理负责工程施工，项目班组须由具备相应施工（操作）资格的人员组成。
2、成交商在接到采购单位的维修改造电话后，应安排人员2小时内到达现场进行整修。
3、成交商在承接本项目期间须接受采购人相关职能部门的考核，如工期、质量、安全、廉政等；如若成交商不能据此履约，采购人有权另行采购更换成交商，并扣留原成交商递交的履约保证金。
4、成交商须按照设计图纸方案或采购人的要求保质、保量的进行施工，如工程质量不符合相关规定，负责无偿修理或返工，否则将赔偿采购人的一切损失。

5、成交商必须按双方约定的时间完工，如发生不可抗力因素，工期顺延；否则，视为违约，并按照施工合同的具体约定对采购人进行赔偿。

6、采购人使用过程中、在维修改造质保期内如出现质量问题，成交商在得到采购人通知后应及时负责保修。
7、成交商采购的材料必须保证质量，且是符合设计要求的合格产品，否则，应及时、免费按照建设单位要求更换并赔偿采购人的损失。
8、成交商需承诺在接到业主通知后2小时内到现场并响应业主提出的要求踏勘现场，并在24小时内出具方案，同时将报价报送给业主。

9、安全责任：成交商对本项目采购范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任，应严格按照工程建设安全生产的有关管理规定，采取安全措施组织施工，设置围挡隔离等安全施工保护设施，与采购人签署《装修改造工程安全责任承诺书》，且须购买工程施工安全相关责任险。若发生安全生产事故，造成的相关损失，均由成交商承担。
六、其他约定
1、成交商须按文明工地标准管理施工。要求施工现场场地清洁，配有防尘、防灰、防噪音和防水等措施，遵守环境卫生管理规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款，每天将建筑垃圾装袋及时运出施工场地，集中堆放指定地点， 3天内按照城管环保要求及时外运处置。竣工验收前，除清理好施工现场及剩余建筑垃圾、恢复好因施工所需拆除或移位的设施、构筑物等，同时将所有剩余的建筑材料、施工机械和设备从施工场地运走。未及时完成的不予竣工验收，且每天扣工程结算款100元。
2、成交商在工程施工时应处理好与医患人员或周边人员的关系，如院方规定施工时间的应遵照规定执行，避免或减少对医院正常运营的影响。因此造成的纠纷由成交商自行处理妥当。

3、如遇抢修等紧急情况，成交商应在采购人要求的时间内响应并进场施工。超2小时(含)以上不到场，每次扣履约保证金200元。
4、成交商根据维修内容开具合法有效发票。

5、所有承包商所用材料须具有产品生产许可证及产品合格证，并经采购人批准后方可使用。

七、具体施工工期
按采购人要求，及时完成。每延期一天，扣除200元工程结算款。
八、质量标准
工程质量等级要求达到合格以上，如最后验收时等级达不到合格，则不予结算该项工程款。相关工程免费保修期为两年。

九、考核标准

1、工程项目安全文明生产考核标准

	序号
	内容
	考核内容
	不达标
扣除违约金标准

	一
	安全
台账
	1、建立安全生产责任制。
	1000元/次

	
	
	2、建立安全管理网络，有安全领导小组，并配备专职安全员。
	1000元/项.次

	
	
	3、制定各类安全管理制度、各工种安全操作规程及应急救援预案。
	1000元/项.次

	
	
	4、所有施工作业人员建立安全三级教育卡。
	200元/人/次

	
	
	5、所有施工作业人员进行安全技术交底。
	200元/人/次

	
	
	6、定期或不定期对施工现场及生活区进行安全检查，对安全隐患整改要定人、定时间、定措施，并有记录。
	1000元/次

	
	
	7、每月至少召开一次安全会议并有完整的会议记录。
	500元/次

	
	
	8、开工至竣工，至少组织一次应急救援演练，并留有记录。配置相应的应急救援器材与设备。
	500元/项.次

	
	
	9、制定安全措施费使用计划。
	500元/次

	
	
	10、分部分项工程有专项方案，并经审核后方可施工。
	1000元/次

	
	
	11、超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案必须经过专家论证。
	1000元/次

	
	
	12、项目经理、专职安全员、特种作业人员、场内作业车辆操作人员均持证上岗。
	200元/人/次

	
	
	13、工程项目管理人员及施工作业人员均办理人身意外伤害保险。
	200元/人/次

	二
	文明
施工
	1、七牌一图、安全标语、宣传栏齐全。
	500元/项.次

	
	
	2、施工现场各施工入口处设置安全警示围栏，安全警示标志牌、告知牌，夜间警示灯。
	500元/项.次

	
	
	3、建筑材料按图堆放、布局合理、标识齐全。无在本施工现场外堆放材料行为。
	2000元/次

	
	
	4、建筑垃圾严禁在港区倾倒、填埋。
	5000元/次

	
	
	5、运输车辆及其驾驶员证件齐全；
运输车辆严禁超速、超载、超高、超宽、超长；
从事物料运输车辆车容、车貌整洁，车厢密闭，余泥不漏；
从事砂浆、混凝土等流体物运输车辆，用不渗漏的容器装载。
	1000元/项.次

	
	
	6、沙石、土方、石灰等易产生扬尘物质严禁直接堆放港区道路，如确实需要堆放，应在施工场地设置临时堆放场，并采取围挡、遮盖等措施。
	1000元/次

	
	
	7、易燃易爆物品按照安全标准存放，警示标志齐全。
	1000元/次

	
	
	8、消防制度、消防措施齐全；灭火器布局、配置合理。
	500元/项.次

	
	
	9、生活区临时用房防火等级符合安全要求。
	1000元/次

	
	
	10、施工现场、材料堆放区与生活区采取隔离措施。
	500元/次

	
	
	11、宿舍与厨房、库房不混用。
	500元/次

	
	
	12、生活区环境整洁。
	500元/次

	三
	施工
现场
	1、所有人员正确佩戴和使用合格的劳动防护用品。如：安全帽、安全带、护目镜、防尘口罩、绝缘手套、绝缘鞋等。
	200元/人/次


	
	
	2、特种作业人员及场内作业车辆操作人员持证上岗，并按相关规范、标准等操作。
	200元/人/次

	
	
	3、机械设备需经过相关主管部门检验合格，定期做好维护和保养，并做好相关记录。
	200元/台/次

	
	
	4、危险区域设置安全警示标志牌，告知牌，夜间警示灯。
	500元/项.次

	
	
	5、施工现场，各工种操作规程齐全。
	500元/次

	
	
	6、脚手架作业有施工方案且经审批。
	1000元/次

	
	
	7、脚手架立杆基础硬化，拉结到位。
	500元/次

	
	
	8、脚手架杆件间距、剪刀撑、脚手板与防护栏杆按规范设置。
	500元/项.次

	
	
	9、脚手架层间防护到位，悬挑脚手架钢梁固定牢靠，构配件材质符合要求。
	500元/项.次

	
	
	10、脚手架施工按规定设置安全通道和安全防护网。脚手板铺满。
	500元/项.次

	
	
	11、卸料平台经设计计算搭设符合要求。
	1000元/次

	
	
	12、制定合理临时用电方案，并经审批后实施。
	1000元/次

	
	
	13、临时用电专人负责，每天巡视检查，并做好记录。
	500元/次

	
	
	14、临时用电配电房、配电箱、开关箱的安装、间距符合规范规定。
	500元/次

	
	
	15、临时用电有三级配电两级保护。
	500元/次

	
	
	16、临时用电线路、电气开关、接地装置、配电房符合用电规范、做到一机、一闸、一漏、一开关。
	500元/项.次

	
	
	17、电箱设置符合安全规范。电箱内部接线规范、电箱出线回路标示明确清晰、不混乱，不得无门、无锁、无防雨措施。
	500元/项.次

	
	
	18、电气设备有完好的接地或接零。
	500元/次

	
	
	19、电缆电线不破损，上面不堆放杂物。
	500元/次

	
	
	20、施工现场用电采用TN-S 系统
	1000元/次

	
	
	21、停电、断电检修有挂牌标志。
	500元/次

	
	
	22、漏电保护器灵敏，额定电流符合规范，有试跳记录。
	500元/次

	
	
	23临时设施内、外部不私拉乱接电线。
	500元/次

	
	
	24、宿舍内部不使用高功率电器。
	500元/次

	
	
	25、电器保险丝符合规范，不用其他金属丝代替。
	500元/次

	
	
	26、外电线路与在建工程脚手架、起重机械、场内作业车辆之间的安全距离要符合规范要求，并采取相关安全保护措施。
	1000元/次

	
	
	27、基坑支护到位，降排水符合要求。
	500元/项.次

	
	
	28、基坑开挖按照施工方案组织施工，坑边荷载堆放符合要求。
	1000元/项.次

	
	
	29、基坑安全防护到位。
	500元/次

	
	
	30、模板工程支架基础坚实、承载力符合要求。
	500元/次

	
	
	31、模板工程支架拆除前必须确认混凝土强度达到要求，并派专人监护、按规定设置警戒区域。
	500元/次

	
	
	32、高处作业，施工作业人员按标准佩戴或使用安全三宝。
	200元/次

	
	
	33、临边、洞口、通道口采取安全防护措施，并设置牢固。且有醒目安全警示标志牌、告知牌。
	500元/次

	
	
	34、登高作业使用梯子符合规范；移动式操作平台搭设规范，操作平台脚手板铺满。
	500元/项.次

	
	
	35、垂直运输机械安全装置、防护设施、附墙架、缆风绳符合要求。
	500元/次

	
	
	36、塔吊、升降机、垂直运输机械安装、拆卸单位取得专业资质和安全生产许可证。并严格履行验收程序。
	500元/次

	
	
	37、物料提升机作业前按规定进行例行检查，并填写检查记录。
	500元/次

	
	
	38、圆盘锯作业设置安全作业棚，传动部位设置防护罩。
	500元/项.次

	
	
	39、搅拌机安装后履行验收程序，设置安全作业棚，离合器、制动器、钢丝绳达到规定要求，分传动部位设置防护罩。
	500元/项.次

	
	
	40、塔吊、物料提升机、升降机等大型施工机械按照规定进行交底、安装、验收、登记、维保检查。
	2000元/项.次

	
	
	41、塔吊、物料提升机。升降机等按照施工方案规定进行附着安装。
	2000元/项.次


注：上表中未列，但违反《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程安全生产条例》等规范的，根据情节严重程度扣除500-10000元/项.次违约金。
2、质量考核标准

	序号
	内
容
	考核内容
	不达标扣除
违约金标准

	一
	市
政
道
路
工
程
	1、编制排水与降水方案。在施工期间排水设施应及时维修、清理，保证排水通畅。
	500元/项.次

	
	
	2、施工排水与降水应保证路基土壤天然结构不受扰动，保证附近建（构）筑物的安全
	1000元/项.次

	
	
	3、施工排水与降水设施，不得破坏原有地面排水系统，且宜与现况地面排水系统及道路工程永久排水系统相结合。
	500元/项.次

	
	
	4、采用明沟排水，排水沟的断面及纵坡应根据地形、土质和排水量确定。当需用排水泵时，应根据施工条件、渗水量、扬程与吸程要求选择。施工排出水，应引向离路基较远的地点。
	500元/项.次

	
	
	5、在细砂、粉砂土中降水时，应采取防止流砂的措施
	1000元/项.次

	
	
	6、在路堑坡顶部外侧设排水沟时，其横断面和纵向坡度，应经水力计算确定，且底宽与沟深均不宜小于50cm。排水沟离路堑顶部边缘应有足够的防渗安全距离或采取防渗措施，并在路堑坡顶部筑成倾向排水沟2％的横坡。排水沟应采取防冲刷措施。
	500元/项.次

	
	
	7、路基施工前，应将现状地面上的积水排除、疏干，将树根坑、井穴、坟坑等进行技术处理，并将地面大致整平。
	500元/项.次

	
	
	8、路基范围内遇有软土地层或土质不良、边坡易被雨水冲刷的地段，按照设计文件执行。当设计未做处理规定时，应制定专项施工方案
	1000元/项.次

	
	
	9、路基填、挖接近完成时，应恢复道路中线、路基边线，进行整形，并碾压成活
	500元/次.项

	
	
	10、填方前应将地面积水、积雪（冰）和冻土层、生活垃圾等清除干净。不同性质的土应分类、分层填筑，不得混填，填土中大于10cm的土块应打碎或剔除。填土应分层进行。下层填土验收合格后，方可进行上层填筑。
	500元/次.项

	
	
	11、路基填方按试验的虚铺厚度施工，在填土中不得带有大块硬土、大砖块、大石块、大混凝土块、淤泥等杂物。
	500元/次.项

	
	
	12、路基的厚度、压实度、坡度等主要参数符合设计要求。
	2000/次.项

	
	
	13、碾压应自路基边缘向中央进行，且表面应无显著轮迹、翻浆、起皮、波浪等现象。压实应在土壤含水量接近最佳含水量值的±2％时进行。
	1000元/次.项

	
	
	14、高填土路基与软土路基，应在沉降值符合设计规定且沉降稳定后，方可施工道路基层。
	1000元/次.项

	
	
	15、基层材料的摊铺宽度应为设计宽度两侧加施工必要附加宽度。
	500元/次

	
	
	16、基层施工中严禁用贴薄层方法整平修补表面。
	500元/次.项

	
	
	17、石灰土成活后应立即洒水（或覆盖）养护，保持湿润，直至上部结构施工为止。石灰土养护期应封闭交通。
	500元/次.项

	
	
	18、水泥稳定土类基层的水泥的品种选用符合要求、水泥检验、使用符合相关要求
	1000元/次.项

	
	
	19、水泥稳定土类材料自搅拌至摊铺完成。分层摊铺时，应在下层养护7d后，方可摊铺上层材料。
	1000元/次.项

	
	
	20、沥青混合料面层不得在雨、雪天气及环境最高温度低于5℃时施工
	1000元/次.项

	
	
	21、沥青混合料面层的施工接缝应紧密、平顺。上、下层的纵向热接缝应错开15cm；冷接缝应错开30～40cm。相邻两幅及上、下层的横向接缝均应错开1m以上。表面层接缝应采用直茬，对冷接茬施作前，应对茬面涂少量沥青并预热。
	1000元/次.项

	
	
	22、沥青混合料面层完成后应加强保护，控制交通，不得在面层上堆土或拌制砂浆。
	1000元/次.项

	
	
	23、水泥混凝土面层，不同等级、厂牌、品种、出厂日期的水泥不得混存、混用。出厂期超过三个月或受潮的水泥，必须经过试验，合格后方可使用。
	1000元/次.项

	
	
	24、水泥混凝土面层严禁在基层上挖槽嵌入模板
	1000元/次

	
	
	25、水泥混凝土面层钢筋网、角隅钢筋等安装应牢固、位置准确。钢筋安装后应进行检查，合格后方可使用。
	1000元/次.项

	
	
	26、水泥混凝土面层应板面平整、密实，边角应整齐、无裂缝，并不得有石子外露和浮浆、脱皮、踏痕、积水等现象，蜂窝麻面面积不得大于总面积的0.5%。伸缩缝应垂直、直顺，缝内不得有杂物。伸缩缝在规定的深度和宽度范围内应全部贯通。
	1000元/次.项

	
	
	27、水泥混凝土面层成活后，应及时养护，养护方法和养护时间符合要求。
	500元/次.项

	
	
	28、混凝土板在达到设计强度的40%以后，方可允许行人通行。面层混凝土弯拉强度达到设计强度，且填缝完成后，方可开放交通
	500元/次.项

	
	
	29、平石顶面不得高于或低于路面边缘。平石不得向内向外倾斜，没有被压碎或被碾轮推挤出弯现象。不应有下沉或相邻板差过大，平石顶面纵向不应有明显波浪，不得有表面不平整，有缺棱掉角、掉皮、起砂、裂缝等现象。
	1000元/次.项

	
	
	30、侧平石应以干硬性砂浆铺砌，砂浆应饱满、厚度均匀，勾缝密实，外露面清洁。侧平石砌筑应稳固、直线段顺直、曲线段圆顺、缝隙均匀；侧平石灌缝应密实，平石表面应平顺不阻水。
	1000元/次.项

	二
	市
政
管
道
工
程
	1、对有地下水影响的土方施工，应根据工程规模、工程地质、水文地质、周围环境等要求，制定施工降排水方案。需要论证应组织论证。
	1000元/次.项

	
	
	2、不良土质地段沟槽开挖时采取的护坡和防止沟槽坍塌的安全技术措施。
	1000元/次.项

	
	
	3、槽底不得受水浸泡或受冻，槽底局部扰动或受水浸泡时应按规范或设计要求进行地基处理。
	1000元/次.项

	
	
	4、槽底土层为杂填土、腐蚀性土时，应全部挖除并按设计要求进行地基处理。槽壁平顺，边坡坡度符合设计、规范或施工方案的规定。
	1000元/次.项

	
	
	5、在沟槽边坡稳固后设置供施工人员上下沟槽的安全梯。
	1000元/次.项

	
	
	6、井室周围的回填，应与管道沟槽回填同时进行，不便同时进行时，应留台阶形接茬。
	1000元/次.项

	
	
	7、管道的标高、宽度、深度符合规范和设计要求。偏差在允许范围内。
	1000元/次.项

	
	
	8、回填材料的材质、回填顺序、厚度符合规范要求。
	2000元/次.项

	
	
	9、开挖管道需要降水时，按照既定的方案降排水、现场降水满足施工要求。
	2000元/次.项

	
	
	10、回填管道材料选择的压实工具、压实度、含水率符合设计要求。
	1000元/次.项

	
	
	11、管道安装完成后线型顺直，管道不得渗漏，闭水试验合格，排水顺畅。基础、管材及其接口、井体等施工质量符合设计及规范要求。
	1000元/次项

	
	
	12、管道水压试验合格后应拆除相关附属设施，不得因未拆除设施而影响管道排水
	2000元/次项

	
	
	13、中粗砂、混凝土基础的材料材质、强度、厚度等主要参数符合设计文件要求
	2000元/次项

	
	
	14、管道材质、规格、型号符合设计文件要求，安装后管道的位置偏差不超过规范和设计允许范围。
	2000元/次项

	
	
	15、现场焊缝、接口施工质量符合规范设计要求。检测的焊缝质量符合规范和设计要求
	2000元/次项

	
	
	16、管道的支架安装位置、标高、材质符合设计和规范要求。位置偏差不超过设计允许范围
	2000元/次项

	三
	钢
结
构
制
作
与
安
装
工
程
	1、钢材钢号不符合设计要求
	1000元/件

	
	
	2、进场钢材未进行检验
	1000元/件

	
	
	3、焊接材料的品种、规格、性能不符合要求
	500元/件

	
	
	4、重要钢结构采用的焊接材料不进行抽样复验
	1000元/次

	
	
	5、螺栓连接副不符合国家产品标准和设计要求
	200元/个

	
	
	6、焊缝抽样检测不合格
	1000/条

	
	
	7、高强度螺栓连接副的紧固轴力、扭矩系数不符合规范和设计要求
	200元/个

	
	
	8、防腐涂料和防火涂料的型号、品种、性能、颜色等不符合国家产品标准和设计要求
	5000元/批

	
	
	9、钢结构防火涂料的品种和技术性能不符合设计要求及有关标准的规定
	1000元/批

	
	
	10、焊接材料与焊接母材材质不相匹配
	500元/处

	
	
	11、T形、十字形、角接接头焊接忽视翼板层状撕裂
	500元/处

	
	
	12、无有效合格证焊工从事钢结构焊接
	1000元/人

	
	
	13、焊条等焊接材料不经烘焙直接使用
	500元/根

	
	
	14、钢结构焊缝焊后出现裂纹
	500元/处

	
	
	15、焊缝出现一般性飞溅、熔合性飞溅
	500元/处

	
	
	16、在大风、低温、潮湿的环境气候条件下，无防护措施进行钢结构焊接作业
	1000元/处

	
	
	17、焊缝尺寸不符合要求
	500元/处

	
	
	18、引弧板的材质、板厚、尺寸等不符合要求
	200元/处

	
	
	19、焊缝出现咬边及边缘不满
	200元/处

	
	
	20、使用药皮变质、掉落的焊条
	200元/根

	
	
	21、焊脚尺寸偏差过大
	200元/处

	
	
	22、不同材质组成的构件，用同一种焊条焊接
	500元/次

	
	
	23、构件焊接不经检验处理就直接施焊
	500元/次

	
	
	24、厚板多层焊接层间不清渣、不控制层间温度
	500元/次

	
	
	25、有焊前预热要求的焊接，不经预热直接施焊
	500元/次

	
	
	26、有效焊缝的构件、板面凹凸不平，甚至有裂纹出现
	500元/处

	
	
	27、螺栓安装孔不准确
	200元/个

	
	
	28、螺栓的螺纹损伤及锈蚀
	200元/件

	
	
	29、连接后的构件接触面间存在间隙，连接构件接触不严密
	200元/处

	
	
	30、螺栓伸出螺母外的长度不一，外露螺纹不足
	500元/件

	
	
	31、构件摩擦处理不符合相应规定
	200元/件

	
	
	32、对紧固后的螺栓不做防松保护
	500元/件

	
	
	33、高强度螺栓紧固力矩超拧或少拧
	500元/件

	
	
	34、高强度螺栓连接副不经过检验直接使用
	500元/件

	
	
	35、高强度螺栓连接副不符合设计要求
	500元/件

	
	
	36、高强度螺栓连接板不平整
	200元/处

	
	
	37、高强度螺栓紧固不按顺序施拧
	500元/处

	
	
	38、高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数不符合设计要求
	500元/处

	
	
	39、钢材切割面或剪切面出现裂纹、夹渣等缺陷
	500元/处

	
	
	40、螺栓孔不准确，随意用气割补开孔
	500元/处

	
	
	41、不注意A、B、C级螺栓孔加工方法的区别
	500元/处

	
	
	42、螺栓孔前后有偏差
	200元/处

	
	
	43、单个部件变形弯曲加工部件有损伤
	200元/处

	
	
	44、钢结构中的承重构件对接接头方式不合理
	500元/件

	
	
	45、构件组装前不对弯曲变形零件进行矫正
	500元/处

	
	
	46、钢结构部件局部材质破坏
	500元/处

	
	
	47、钢构件组装拼接口超差
	500元/处

	
	
	48、构件跨度不准确
	1000元/件

	
	
	49、组装不注意控制外形尺寸和位置尺寸
	1000元/处

	
	
	50、组装后的构件不符合尺寸要求就进行焊接
	500元/件

	
	
	51、零件尺寸在组装时出现超差
	500元/件

	
	
	52、未考虑安装时出现的偏差，组装时将构件上的附件均焊上
	500元/件

	
	
	53、构件因运输、堆放不当变形
	1000元/件

	
	
	54、钢构件翻身、起吊损伤边角
	1000元/处

	
	
	55、基础基准线超差
	1000元/处

	
	
	56、预留孔埋设地脚螺栓不符合规定
	500元/处

	
	
	57、基础灌浆的质量不符合规定
	1000元/处

	
	
	58、箱形、十形、H形柱焊接变形较大
	500元/处

	
	
	59、钢结构安装阶段不注意施工荷载控制随意堆载、加载
	1000元/次

	
	
	60、柱与柱安装不平、扭转，垂偏超过允许值
	500元/处

	
	
	61、钢结构涂装前未进行除锈.除锈等级未达到设计要求
	1000/件

	
	
	62、涂料涂装遍数、涂层厚度不符合设计要求
	1000元/处

	
	
	63、涂层表面有明显皱皮、流坠、针眼和气孔等缺陷
	500元/处

	
	
	64、在不适宜涂装的环境、气候条件下进行涂装作业
	1000元/次

	
	
	65、防火涂料不经过试验就直接使用
	1000元/次

	
	
	66、防火涂料的涂层厚度不符合要求
	500元/处

	
	
	67、厚涂型防火涂料采取一次喷涂施工
	500元/次

	四
	房
屋
建
筑
工
程
	1、砖的强度检测合格，尺寸符合标准
	800元/次

	
	
	2、砂浆标号符合配合比设计，不得有外加剂，试块强度合格。
	600元/次

	
	
	3、砖墙平整度、垂直度误差在规范允许范围内（超过1cm的即扣罚）。
	400元/项.次

	
	
	4、粉刷后仍出现超过规范允许的扣。
	400元/项.次

	
	
	5、头缝、水平缝饱满及灰缝大小一致、 大部分不一致、饱满度不达要求。
	500元/项.次

	
	
	6、砌体密实度达到合格标准 、 墙体中出现3处以上不符合标准的按照。
	300元/3处

	
	
	7、马牙槎留置合理且无砂浆。
	200元/项.次

	
	
	8、拉接筋放置符合标准 、  拉接筋放置不符合标准。
	200元/处.次

	
	
	9、墙体留槽洞口及埋设管道符合规范规定。
	200元/处

	
	
	10、脚手洞留设位置合理，不得之后凿洞，脚手洞堵漏密实。
	200元/处

	
	
	11、施工用砖不得干砖上墙 。
	500元/次

	
	
	12、止水带不得漏放、偏位、 漏放。
	200元/条

	
	
	13、工程发生严重偏位。
	200元/条

	
	
	14、砖不得混砌 、大面积混砌 。
	800元/次

	
	
	15、砂浆留置时间不得过长，使用留置时间过长砂浆。
	500元/次

	
	
	16、现场严禁使用砂浆王。
	2000元/次， 倍数增长

	
	
	17、模板工程有专项施工方案并经监理审批，熟悉施工图和设计变更，确保轴线、标高、截面尺寸正确无误。
	600元/处

	四
	房
屋
建
筑
工
程
	18、模板支撑体系，间距及拉撑符合要求，强度牢固可靠，胀模、漏浆情况严重。
	200元/处

	
	
	19、支撑基土夯实不下沉，有水平拉杆，剪力撑打到位，枕木平稳，不使用砖代替，并有一定的承压面。
	2000元/次

	
	
	20、拆模不能过早，梁板底模拆除必须有拆模试压块报告，符合规范要求并经监理批准。
	2000元/次

	
	
	21、模板与砼接触面应清楚干净，隔离剂刷涂均匀，不得出现大面积污染钢筋。
	200元/处

	
	
	22、坡屋面支模，坡角大于等于20度须采用双面支模，即板底、板面均须封模。
	300元/次

	
	
	23、梁板、柱砼浇筑前须用吸尘器将楼板、梁模板面及柱脚的木屑、垃圾等清理干净。
	500元/次

	
	
	24、钢筋规格、品种、长度、数量、间距、上排筋、腰筋、鸭筋、搭接锚固长度，均符合设计和强制性条文。
	400元/处/次

	
	
	25、柱浇筑完毕，及时校准柱筋，位置防止偏位。
	50元/处

	
	
	26、钢筋制作按设计及规范要求,弯勾的形状R半径及弯勾的平直长度，绑扎的方法、节点构造方正、牢固。
	500元/检验批，倍数增长

	
	
	27、保障钢筋保护层厚度、控制露筋现象，要求使用塑料垫块、马凳。
	100元/处

	
	
	28、楼板、屋面砼浇筑前，必须搭设可靠的施工平台、走道，防止钢筋踩踏变形。
	500元/检验批

	
	
	29、浇捣砼采用机械振捣，应技术熟练，掌握要领。
	500元/检验批

	
	
	30、振捣时间不应过长，不漏振，不出现蜂窝、麻面、露筋、墙体被拉变形等现象，拆模后不得擅自修补。
	出现露筋500元/处

	
	
	31、出现蜂窝、麻面擅自修补的。
	300元/处；蜂窝

	
	
	32、麻面情况严重的，除需要采取技术措施整改除外。
	罚500元/处

	
	
	33、墙体被拉变形。
	200元/处

	
	
	34、砼浇捣完毕后根据当日气温对砼进行合理养护，强度需达到规范强度要求，材料不得集中堆放。
	2000元/次

	
	
	35、试压块必须有监理现场取样见证，同条件养护用铁笼放在现场。
	200元/次

	
	
	36、砼表面要压平、压光，并需进行二次抹光、拉毛，表面无釉石子存在。
	1000元/次

	
	
	37、砼浇注时楼面厚度、保护层厚度控制有有效的技术措施，砼浇注时有专人护筋、护模、护电线管、专职管理人员带班，标高，截面尺寸、轴线符合设计及规范要求。
	600元/处

	四
	房
屋
建
筑
工
程
	38、原材料要有合格证并必须检测合格才能使用。
	600元/项

	
	
	39、预留洞、预留孔、预埋件位置正确，尺寸符合设计；按设计图纸及规范布管。
	200元/处

	
	
	40、开关盒、开关箱、接线盒位置正确。同一室内插座高差不大于5毫米，并排安装插座不大于1毫米，接线盒出墙面2厘米，盒四周用高标号砂浆抹实，管道密集处用细石砼灌实避雷网搭接长度、拐弯弧度符合规范要求，焊渣及时除去，防止虚焊。
	300元/处

	
	
	41、卫生洁具排水通畅，不漏不堵，存水弯设置位置合理，地漏平整，低于排水面。
	200元/处

	
	
	42、粉刷塌饼超过3厘米，做二次刮糙，必要时加钢丝网片。
	300元/处

	
	
	43、粉刷表面压平、压光、无砂眼、裂缝、空鼓现象，防止裂缝做好养护 ，交付后发现裂缝尚未处理或处理不当。
	500元/处

	
	
	44、做防水层基层必须清理干净，刷冷底子油要均匀，铺贴平服，搭接符合规范。
	500元/项

	
	
	45、出气孔位置得当，出气畅通无阻塞。
	300元/处

	
	
	46、刚性层钢筋铺设在上层。振捣完毕钢筋保护层不超过规范要求。
	200元/处

	
	
	47、分格缝，必须清理杂屑刷底油及时嵌满油膏。
	200元/处

	
	
	48、清理基层，打扫干净，浇水湿润。
	300元/项

	
	
	49、水泥结浆，安排好时间，尽可能防止白天浇砼夜晚压光，不易控制质量，表面不得出现跑砂。
	1000元/检验批

	五
	疏 浚
吹 填
工 程
	1、无备淤深度的航道疏浚，开挖断面不小于设计断面、底边线内以内水域不得出现浅点
	5000元/点

	
	
	2、有备淤深度航道疏浚，底边线以内中部水域不得出现浅点，其他区域符合规范和设计要求。
	5000元/点

	
	
	3、吹填工程平均高程、最大偏差符合规范和设计要求。
	2000元/检验批

	
	
	4、吹填工程分层厚度满足设计要求。
	2000元/检验批

	
	
	5、抛石围埝的石料的规格和质量满足实际要求。
	2000元/检验批

	
	
	6、抛石围埝倒滤层的分层、分段处的接茬处理满足设计要求。
	2000元/检验批

	
	
	7、抛石围埝的断面符合设计要求。
	2000元/检验批

	
	
	8、抛石围埝允许偏差符合设计要求
	2000元/检验批

	五
	疏 浚
吹 填
工 程
	9、土工织物充填袋围埝的土工织物的品种、规格技术指标满足设计要求。
	2000元/检验批

	
	
	10、土工织物的拼接、包缝形式和缝合强度符合设计要求。
	2000元/检验批

	
	
	11、充填料的土质、级配和含泥量符合设计要求。
	2000元/检验批

	
	
	12、充填袋的大小、级配满足设计要求。
	2000元/检验批

	
	
	13、土工织物充填袋围埝断面符合设计要求。
	3000元/断面

	
	
	14、疏浚土的输送或管道运输不得中途漏泥
	3000元/点

	
	
	15、采用耙吸船或泥驳运输疏浚泥沙时不得抛弃于设计规范范围之外。
	5000元/次

	六
	防
波
堤
与
护
岸  工
程

	1、土工织物垫层拼幅接头的抗拉强度符合设计要求。
	1000元/接头

	
	
	2、土工织物垫层不得发生折叠和破损。
	2000元/处

	
	
	3、防波堤抛石的石料的规格和质量满足设计要求。
	3000元/检验批

	
	
	4、垫层石抛理后堤身断面的平均轮廓线不得小于设计断面，坡面坡度符合设计要求。
	3000元/断面

	
	
	5、垫层石或护面块石之间接触紧密，最大缝宽不得大于垫层石或护面块石的粒径。
	3000元/点

	
	
	6、压脚棱体抛石断面的平均轮廓线不得小于设计断面。
	3000元/断面

	
	
	7、土工织物的品种、规格技术指标满足设计要求
	2000元/检验批

	
	
	8、充填料的土质、级配符合设计要求。
	2000元/检验批

	
	
	9、护面结构的石料的规格和质量满足设计要求。
	5000元/检验批

	
	
	10、块石护面层的平均厚度不小于设计厚度。
	5000元/检验批

	
	
	11、护面块体规格、型号、质量满足设计要求。
	5000元/检验批

	
	
	12、扭工、扭王、四角椎的安放方式满足设计要求，定点定量不规则安放时，不得有漏放和过大隆起。
	5000元/检验批

	
	
	13、扭工、扭王、四角椎的安放数量偏差控制在5%以内。
	5000元/检验批

	
	
	14、扭工块规则安放时应使垂直杆件安放在坡面下面，并安放在前排的横杆上，横杆置于垫层块石，腰杆跨在相邻块的横杆上。
	5000元/检验批

	
	
	15、护底结构、堤身结构、护面结构的尺寸、平面位置和厚度满足设计要求。
	5000元/检验批


注：施工单位根据项目具体建设内容，严格执行上述考核标准。根据本工程具体情况，发包人可增加考核内容。

3、采购单位根据《工程项目安全文明生产考核标准》、《质量考核标准》及服务配合度、服务响应时间、服务满意度等方面进行综合考评，根据考评结果决定是否进行续签。

第四章  评审方法和程序
一、采购人委托代理机构组织采购活动
1、成立评审委员会小组，由采购人代表和有关专家依法组成。

2、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加采购活动。

二、采购活动
1、代理机构主持采购活动并记录，及时处理供应商代表提出的询问或者回避申请。

2、供应商不足3家的本次采购活动不得进行，相应处理方式见本采购文件第四章第十一条的规定。
三、资格审查

1、采购活动开始后，采购人及其委托的代理机构依据相关法律政策的规定，根据采购文件载明的资格审查要求，对供应商的资格进行审查。

2、资格审查合格的供应商进入评审。

3、合格供应商不足3家的，不得评审，相应处理方式见本采购文件第四章第十一条的规定。

四、评审
1、评审时间：资格审查结束以后。
2、代理机构负责组织评审工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向相关部门报告。

（2）宣布评审纪律。

（3）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评审委员会推选评审组长，采购人代表不得担任组长。

（5）在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。

（6）根据评审委员会的要求介绍采购相关政策法规、采购文件。

（7）维护评审秩序，监督评审委员会依照采购文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；采购人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

（8）核对评审结果，有下列规定情形的，要求评审委员会复核或者书面说明理由，评审委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级相关部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评审有关的其他事项。

3、评审委员会负责具体评审事务：

（1）独立履行审查、评价合格供应商的响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据采购文件载明的评审方法直接确定成交商。

（2）对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由供应商代表签字，但不得超出采购文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

4、评审委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格供应商的响应文件是否实质性响应采购文件要求，并做出评价；

（3）按照采购文件规定的评审办法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求供应商对响应文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合采购人或代理机构答复供应商提出的质疑。

5、除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场；有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6、采购活动结束后直到公告项目成交结果发出成交通知书并授予成交商合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较响应文件的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

7、评审期间，合格供应商的响应文件仍有可能被评审委员会根据规定判为无效响应。
8、在响应文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和评审委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的成交资格。
五、评审原则

1、本项目采用  综合评分法 ，即指响应文件满足本项目采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的供应商推荐为成交商的评审方法。

2、评审委员会成员：对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求；按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3、评审委员会严格按照采购文件规定的要求、条件、评分标准，对供应商所提供的完整计划采购货物或服务的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4、对响应文件的评审判定，只依据响应文件内容本身，不依靠采购活动开始后任何外来证明文件。

六、评审方法

1、评审程序：

资格符合性评审—技术文件评审— 价格文件评审—确定成交候选人。

本次资格审查采用资格后审，各供应商资格审查通过后方能进入技术文件的评审。先开技术文件，技术文件打分结束后再开价格文件。

2、评审委员会将仅对按本采购文件载明的方法与规定，为实质上响应采购文件要求的响应文件评审并进行评价和比较。

3、本次项目的技术文件评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：
技术文件分值占总分值的比重为40%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

商务文件分值占总分值的比重为60%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）； 
4、评审委员会严格按照采购文件的要求、条件、评分标准，对供应商所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评审委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效供应商的响应文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。

6、技术分按评委的算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）。
7、开启供应商的价格文件报价，现场公开报价后由供应商代表签名确认。

8、供应商的价格文件评审得分直接计算取得，并与其技术文件得分相加为该供应商的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。
9、评审结果按响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分由高到低顺序排列，排名前三名的依次为第一、第二、第三成交候选人。评审后的综合得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列；得分且响应报价相同的并列，采取现场抽签的方式决定成交候选人排名顺序（供应商的抽签顺序分别为各供应商递交响应文件签到顺序号），并编写评审报告。
七、关于响应价格评审

1、针对响应价格实质响应的评审
评审委员会将审查每份响应文件的报价是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上与采购文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应 ，则按无效响应处理。
2、针对响应价格合理性的评审
评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

八、评审评分项 
（一）技术文件评分：（40分）

	序号
	评审内容
	评审细则
	分值

	1
	维修服务方案（21分）
	根据供应商针对该项目编制的维修服务方案进行评审：

1、总体概述：工程概述、总体安排、及施工部署及等的健全、合理、规范、高效的得3分，基本完整且具有一定可行性的得2分，欠缺或可行性较差的得1分，不提供0分。
2、劳动力配备：用于该工程的劳动力配备科学、合理、操作性强、高效的得3分，基本完整且具有一定可行性的得2分，欠缺或可行性较差的得1分，不提供0分。

3、拆除、维修、恢复等分部、分项工程的施工方案：该工程分部分项工程的施工方案、具体施工技术措施科学、合理、操作性强、规范、高效的得4分，基本完整且具有一定可行性的得2分，欠缺或可行性较差的得1分，不提供0分。
4、现场管理方案及安全文明施工保障措施：该工程安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施科学、合理、操作性强、规范、高效的得4分，基本完整且具有一定可行性的得2分，欠缺或可行性较差的得1分，不提供0分。
5、施工进度及质量保证措施：该措施科学、合理、操作性强、规范、高效的得4分，基本完整且具有一定可行性的得2分，欠缺或可行性较差的得1分，不提供0分。
6、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案：

方案全面清晰、科学合理，符合或优于项目需求，得3分；
方案基本全面清晰、基本科学合理，基本符合项目需求得2分；
方案简单笼统、有欠缺或可行性较差的，不能符合项目需求得1分；

未提供的不得分。
	21

	2
	维修服务承诺（7分）
	供应商根据自身情况，对服务期间、维保期内维修及时率，接到业主通知后2小时内到现场并响应甲方提出的要求进行“踏勘现场”，并在24小时内出具方案和报价的承诺，业主满意率承诺，不拖欠农民工工资及供应商设备材料款承诺等方面的承诺，进行评审打分：

1.承诺内容全面（包含但不限于以上所述方面）、详细具体，完全符合或优于项目需求的得7分；

2.承诺内容有基本全面（以上所述方面）、基本详细，基本符合项目需求的得4分；

3.承诺内容有缺项（以上所述方面）、描述简单，不能符合项目需求的得1分；

未提供的不得分。
	7

	3
	业绩

（12分）
	供应商自2019年1月1日（以合同签订日期为准）起承接过类似项目业绩的，每提供1个得4分，最高得12分；
注：响应文件中须提供有效的业绩合同和合同发票扫描件或复印件并加盖公章，没有不得分。（原件备查）
	12

	合计
	40


注：（1）以上证明材料需提供原件备查。因携带原件不全，由此引起的后果由供应商自负。

（2）评委依据采购文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

（二）报价评分：（60分）
1、本项目报价方式为费率报价。结算按工程审计价*费率进行结算。费率区间为0%-100%（含上下限）。报价在此区间范围以外作为无效报价处理。
2、满足采购文件要求且响应报价最低的报价为评审基准价，其报价得分为满分。
3、其他供应商的报价得分按照下列公式计算：
报价得分 =（评审基准价/响应报价）×60%×100

（三）成交商的确定

评委会汇总各评委评分后，按照综合得分从高到低的顺序推荐前三名成交候选人，

若综合得分相同时，按响应报价由低到高顺序排列；得分且响应报价相同的并列，采取现场抽签的方式决定成交候选人排名顺序（供应商的抽签顺序分别为各供应商递交响应文件签到顺序号）。

采购人委托评审委员会直接确定排名第一的成交候选人为成交商。

（四）评审争议

评审时评委对评审的细则若有争议，由评审委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

九、出现下列情形之一的，作无效响应处理： 

1、响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；
2、不具备采购文件中规定的资格要求的；
3、报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；
4、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
5、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
十、有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效
1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2、不同供应商委托同一单位或者个人办理采购活动响应事宜；

3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5、不同供应商的响应文件相互混装。

十一、变更为其他方式采购的情形处理
依据相关政策的规定：响应时间截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1、采购文件存在不合理条款或者采购程序不符合规定的，采购人、代理机构改正后依法重新采购；

2、采购文件没有不合理条款、采购程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报相关部门批准。

十二、成交通知

1、采购活动结束后，采购人自成交商确定之日起2个工作日内在南通大学附属医院官网公告成交结果。

2、成交公告期限为1个工作日，期限结束后向成交商发出《成交通知书》。

3、《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交商依法承担法律责任。

第五章 合同主要条款
建设工程施工合同
发包人（甲方）：南通大学附属医院
承包人（乙方）： 
根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方零星维修改造工程事项达成如下协议。
第1条、 概况
1.1 合同名称：南通大学附属医院零星维修改造施工服务单位采购项目合同
承包范围：        
承包方式：        

结算方式：按实际完成工程量结算
1.2 合同期：服务期一年，从签订合同之日起算，甲方试用三个月，不符合要求甲方有权终止合同。乙方试用期承接的工程费用由甲方据实支付。
1.3质量等级： 合格，根据国家现行验收标准验收 
1.4合同价款：按实际完成工程量结算，按审计结果支付工程款 
第2条、 甲方代表
2.1甲方代表姓名：                                               
2.2甲方赋予甲方代表的职权： 负责合同履行、工程量的签证、进度、质量、监督协调，完成合同法规定的甲方工作。
第3条、 乙方驻工地代表
乙方驻工地代表姓名及职责： 代表乙方负责本工程的进度、质量、安全等。
第4条、 验收与工程量确认
填写“南通大学附属医院后勤维修改造确认单”，明确维修或改造项目名称、工程量等，双方签字确认。
第5条、 结算与工程款支付
5.1 结算依据：
5.1.1《建设工程工程量清单计价规范》（GB50584-2013）、《江苏省建设工程费用定额》(2014年)、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏修缮建筑定额》（2009版）、《江苏安装工程计价定额》（2014版）、省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据的通知（苏建价（2016）154号文）等国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法。
5.1.2工程的相关专业费率标准按现行计价费率标准执行，临时设施费按最低费率取值，现场安全文明施工费按基本费计取。
5.1.3工程量按实结算，材料价格按《南通市建设工程造价信息》相应期取定，缺项材料自行报价，经甲方认定。
5.2结算时间及要求：
零星维修改造（价格＜5万元）按季度结算送审，施工单位于15号之前提交根据“零星维修改造确认单”编制的上季度零星维修改造工程结算书，原则上未经院方同意，施工任务完成超过两个月没有提交工程量清单的不再予以确认。超过6个月未提交结算书的，医院不再接收。
5.3工程款支付：
5.3.1工程价款以审计为准，审计核定额的    %后的金额为工程最终价款，审计后一月内发包方凭票支付。
第6条、 其它约定
6.1 所有进场材料须具有产品生产许可证及产品合格证，并经甲方批准后方可使用。主要材料的品牌选择按甲方规定执行。
6.2 施工单位在施工过程中，必须服从甲方的调度。应控制好作业时间、噪声、扬尘等，将影响控制在最低程度。按甲方要求，承包人负责做好施工场地的清洁卫生工作。
6.3 施工用水、电等甲方负责畅通，工程审计时按国家规定在总额中扣取相应的水电费用。
6.5 安全责任：签约施工单位对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任，应严格按照工程建设安全生产的有关管理规定，采取安全措施组织施工，设置围挡隔离等安全施工保护设施。与采购人签署《装修改造工程安全责任承诺书》，且须购买工程施工安全相关责任险。若发生安全生产事故，造成的相关损失，均由签约施工单位承担。
6.6按文明工地标准管理施工。要求施工现场场地清洁，配有防尘、防灰、防噪音和防水等措施，遵守环境卫生管理规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款，每天将建筑垃圾装袋及时运出施工场地，集中堆放指定地点，3天内按照城管环保要求及时外运处置。竣工验收前，除清理好施工现场及剩余建筑垃圾、恢复好因施工所需拆除或移位的设施、构筑物等，同时将所有剩余的建筑材料、施工机械和设备从施工场地运走。未及时完成的不予竣工验收，且每天扣工程结算款100元。
6.7如遇抢修等紧急情况，应在院方要求的时间内响应并进场施工。超2小时(含)以上不到场，每次扣履约保证金200元。
6.8工程施工时应处理好与医患人员、临近单位及住户的关系，如院方规定施工时间的应遵照规定执行，避免或减少对医院正常运营的影响。因此造成的纠纷由施工单位自行处理妥当。
6.9根据维修改造内容开具合法有效发票。
6.10乙方在本服务期限内，由于乙方施工质量、服务不到位等原因，甲方有权终止合同。
6.11乙方负责具体维修改造项目施工时，须配备一名具备相关工作经验的项目经理负责工程施工，项目班组须由具备相应施工(操作)资格的人员组成。
6.12乙方在接到采购单位的维修改造电话后，应安排人员2小时内到达现场进行整修。
6.13乙方在承接本项目期间须接受甲方相关职能部门的考核，如工期、质量、安全、廉政等；如若乙方不能据此履约，甲方有权另行采购更换承包人，并扣留原承包人递交的履约保证金。
6.14乙方须按照设计图纸方案或采购人的要求保质、保量的进行施工，如工程质量不符合相关规定，负责无偿修理或返工，否则将赔偿采购人的一切损失。
6.15乙方必须按双方约定的时间完工，如发生不可抗力因素，工期顺延；否则，视为违约，并按照施工合同的具体约定对采购人进行赔偿。
6.16甲方使用过程中、在维修或改造质保期内如出现质量问题，乙方在得到采购人通知后应及时负责保修。
6.17乙方采购的材料必须保证质量，且是符合设计要求的合格产品，否则，应及时、免费按照甲方要求更换并赔偿采购人的损失。

6.18乙方在接到甲方通知后2小时内到现场并响应甲方提出的要求进行“踏勘现场”，并在24小时内出具方案，同时将报价报送给甲方。
第七条、争议
争议的解决方式：本合同在履行过程中如发生争议，双方可及时根据有关规定协商解决，协商不成可向南通市仲裁委员会申请仲裁。
第八条、本合同一式捌份，甲方肆份，乙方肆份，自双方签字之日起生效。
甲     方：                      乙    方：
法定代表人：                     法定代表人：
代 理 人：                       代 理 人：
电    话：                       电    话：
开户银行：                       开户银行：
帐    号：                       帐    号：
日    期：                       日     期：
附件：
1、工程项目安全文明生产考核标准

	序号
	内容
	考核内容
	不达标
扣除违约金标准

	一
	安全
台账
	1、建立安全生产责任制。
	1000元/次

	
	
	2、建立安全管理网络，有安全领导小组，并配备专职安全员。
	1000元/项.次

	
	
	3、制定各类安全管理制度、各工种安全操作规程及应急救援预案。
	1000元/项.次

	
	
	4、所有施工作业人员建立安全三级教育卡。
	200元/人/次

	
	
	5、所有施工作业人员进行安全技术交底。
	200元/人/次

	
	
	6、定期或不定期对施工现场及生活区进行安全检查，对安全隐患整改要定人、定时间、定措施，并有记录。
	1000元/次

	
	
	7、每月至少召开一次安全会议并有完整的会议记录。
	500元/次

	
	
	8、开工至竣工，至少组织一次应急救援演练，并留有记录。配置相应的应急救援器材与设备。
	500元/项.次

	
	
	9、制定安全措施费使用计划。
	500元/次

	
	
	10、分部分项工程有专项方案，并经审核后方可施工。
	1000元/次

	
	
	11、超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案必须经过专家论证。
	1000元/次

	
	
	12、项目经理、专职安全员、特种作业人员、场内作业车辆操作人员均持证上岗。
	200元/人/次

	
	
	13、工程项目管理人员及施工作业人员均办理人身意外伤害保险。
	200元/人/次

	二
	文明
施工
	1、七牌一图、安全标语、宣传栏齐全。
	500元/项.次

	
	
	2、施工现场各施工入口处设置安全警示围栏，安全警示标志牌、告知牌，夜间警示灯。
	500元/项.次

	
	
	3、建筑材料按图堆放、布局合理、标识齐全。无在本施工现场外堆放材料行为。
	2000元/次

	
	
	4、建筑垃圾严禁在港区倾倒、填埋。
	5000元/次

	
	
	5、运输车辆及其驾驶员证件齐全；
运输车辆严禁超速、超载、超高、超宽、超长；
从事物料运输车辆车容、车貌整洁，车厢密闭，余泥不漏；
从事砂浆、混凝土等流体物运输车辆，用不渗漏的容器装载。
	1000元/项.次

	
	
	6、沙石、土方、石灰等易产生扬尘物质严禁直接堆放港区道路，如确实需要堆放，应在施工场地设置临时堆放场，并采取围挡、遮盖等措施。
	1000元/次

	
	
	7、易燃易爆物品按照安全标准存放，警示标志齐全。
	1000元/次

	
	
	8、消防制度、消防措施齐全；灭火器布局、配置合理。
	500元/项.次

	
	
	9、生活区临时用房防火等级符合安全要求。
	1000元/次

	
	
	10、施工现场、材料堆放区与生活区采取隔离措施。
	500元/次

	
	
	11、宿舍与厨房、库房不混用。
	500元/次

	
	
	12、生活区环境整洁。
	500元/次

	三
	施工
现场
	1、所有人员正确佩戴和使用合格的劳动防护用品。如：安全帽、安全带、护目镜、防尘口罩、绝缘手套、绝缘鞋等。
	200元/人/次

	
	
	2、特种作业人员及场内作业车辆操作人员持证上岗，并按相关规范、标准等操作。
	200元/人/次

	
	
	3、机械设备需经过相关主管部门检验合格，定期做好维护和保养，并做好相关记录。
	200元/台/次

	
	
	4、危险区域设置安全警示标志牌，告知牌，夜间警示灯。
	500元/项.次

	
	
	5、施工现场，各工种操作规程齐全。
	500元/次

	
	
	6、脚手架作业有施工方案且经审批。
	1000元/次

	
	
	7、脚手架立杆基础硬化，拉结到位。
	500元/次

	
	
	8、脚手架杆件间距、剪刀撑、脚手板与防护栏杆按规范设置。
	500元/项.次

	
	
	9、脚手架层间防护到位，悬挑脚手架钢梁固定牢靠，构配件材质符合要求。
	500元/项.次

	
	
	10、脚手架施工按规定设置安全通道和安全防护网。脚手板铺满。
	500元/项.次

	
	
	11、卸料平台经设计计算搭设符合要求。
	1000元/次

	
	
	12、制定合理临时用电方案，并经审批后实施。
	1000元/次

	
	
	13、临时用电专人负责，每天巡视检查，并做好记录。
	500元/次

	
	
	 14、临时用电配电房、配电箱、开关箱的安装、间距符合规范规定。
	500元/次

	
	
	15、临时用电有三级配电两级保护。
	500元/次

	
	
	16、临时用电线路、电气开关、接地装置、配电房符合用电规范、做到一机、一闸、一漏、一开关。
	500元/项.次

	
	
	17、电箱设置符合安全规范。电箱内部接线规范、电箱出线回路标示明确清晰、不混乱，不得无门、无锁、无防雨措施。
	500元/项.次

	
	
	18、电气设备有完好的接地或接零。
	500元/次

	
	
	19、电缆电线不破损，上面不堆放杂物。
	500元/次

	
	
	20、施工现场用电采用TN-S 系统
	1000元/次

	
	
	21、停电、断电检修有挂牌标志。
	500元/次

	
	
	22、漏电保护器灵敏，额定电流符合规范，有试跳记录。
	500元/次

	
	
	23临时设施内、外部不私拉乱接电线。
	500元/次

	
	
	24、宿舍内部不使用高功率电器。
	500元/次

	
	
	25、电器保险丝符合规范，不用其他金属丝代替。
	500元/次

	
	
	26、外电线路与在建工程脚手架、起重机械、场内作业车辆之间的安全距离要符合规范要求，并采取相关安全保护措施。
	1000元/次

	
	
	27、基坑支护到位，降排水符合要求。
	500元/项.次

	
	
	28、基坑开挖按照施工方案组织施工，坑边荷载堆放符合要求。
	1000元/项.次

	
	
	29、基坑安全防护到位。
	500元/次

	
	
	30、模板工程支架基础坚实、承载力符合要求。
	500元/次

	
	
	31、模板工程支架拆除前必须确认混凝土强度达到要求，并派专人监护、按规定设置警戒区域。
	500元/次

	
	
	32、高处作业，施工作业人员按标准佩戴或使用安全三宝。
	200元/次

	
	
	33、临边、洞口、通道口采取安全防护措施，并设置牢固。且有醒目安全警示标志牌、告知牌。
	500元/次

	
	
	34、登高作业使用梯子符合规范；移动式操作平台搭设规范，操作平台脚手板铺满。
	500元/项.次

	
	
	35、垂直运输机械安全装置、防护设施、附墙架、缆风绳符合要求。
	500元/次

	
	
	36、塔吊、升降机、垂直运输机械安装、拆卸单位取得专业资质和安全生产许可证。并严格履行验收程序。
	500元/次

	
	
	37、物料提升机作业前按规定进行例行检查，并填写检查记录。
	500元/次

	
	
	38、圆盘锯作业设置安全作业棚，传动部位设置防护罩。
	500元/项.次

	
	
	39、搅拌机安装后履行验收程序，设置安全作业棚，离合器、制动器、钢丝绳达到规定要求，分传动部位设置防护罩。
	500元/项.次

	
	
	40、塔吊、物料提升机、升降机等大型施工机械按照规定进行交底、安装、验收、登记、维保检查。
	2000元/项.次

	
	
	41、塔吊、物料提升机。升降机等按照施工方案规定进行附着安装。
	2000元/项.次


注：上表中未列，但违反《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程安全生产条例》等规范的，根据情节严重程度扣除500-10000元/项.次违约金。
2、质量考核标准
	序号
	内
容
	考核内容
	不达标扣除
违约金标准

	一
	市
政
道
路
工
程
	1、编制排水与降水方案。在施工期间排水设施应及时维修、清理，保证排水通畅。
	500元/项.次

	
	
	2、施工排水与降水应保证路基土壤天然结构不受扰动，保证附近建（构）筑物的安全
	1000元/项.次

	
	
	3、施工排水与降水设施，不得破坏原有地面排水系统，且宜与现况地面排水系统及道路工程永久排水系统相结合。
	500元/项.次

	
	
	4、采用明沟排水，排水沟的断面及纵坡应根据地形、土质和排水量确定。当需用排水泵时，应根据施工条件、渗水量、扬程与吸程要求选择。施工排出水，应引向离路基较远的地点。
	500元/项.次

	
	
	5、在细砂、粉砂土中降水时，应采取防止流砂的措施
	1000元/项.次

	
	
	6、在路堑坡顶部外侧设排水沟时，其横断面和纵向坡度，应经水力计算确定，且底宽与沟深均不宜小于50cm。排水沟离路堑顶部边缘应有足够的防渗安全距离或采取防渗措施，并在路堑坡顶部筑成倾向排水沟2％的横坡。排水沟应采取防冲刷措施。
	500元/项.次

	
	
	7、路基施工前，应将现状地面上的积水排除、疏干，将树根坑、井穴、坟坑等进行技术处理，并将地面大致整平。
	500元/项.次

	
	
	8、路基范围内遇有软土地层或土质不良、边坡易被雨水冲刷的地段，按照设计文件执行。当设计未做处理规定时，应制定专项施工方案
	1000元/项.次

	
	
	9、路基填、挖接近完成时，应恢复道路中线、路基边线，进行整形，并碾压成活
	500元/次.项

	
	
	10、填方前应将地面积水、积雪（冰）和冻土层、生活垃圾等清除干净。不同性质的土应分类、分层填筑，不得混填，填土中大于10cm的土块应打碎或剔除。填土应分层进行。下层填土验收合格后，方可进行上层填筑。
	500元/次.项

	
	
	11、路基填方按试验的虚铺厚度施工，在填土中不得带有大块硬土、大砖块、大石块、大混凝土块、淤泥等杂物。
	500元/次.项

	
	
	12、路基的厚度、压实度、坡度等主要参数符合设计要求。
	2000/次.项

	
	
	13、碾压应自路基边缘向中央进行，且表面应无显著轮迹、翻浆、起皮、波浪等现象。压实应在土壤含水量接近最佳含水量值的±2％时进行。
	1000元/次.项

	
	
	14、高填土路基与软土路基，应在沉降值符合设计规定且沉降稳定后，方可施工道路基层。
	1000元/次.项

	
	
	15、基层材料的摊铺宽度应为设计宽度两侧加施工必要附加宽度。
	500元/次

	
	
	16、基层施工中严禁用贴薄层方法整平修补表面。
	500元/次.项

	
	
	17、石灰土成活后应立即洒水（或覆盖）养护，保持湿润，直至上部结构施工为止。石灰土养护期应封闭交通。
	500元/次.项

	
	
	18、水泥稳定土类基层的水泥的品种选用符合要求、水泥检验、使用符合相关要求
	1000元/次.项

	
	
	19、水泥稳定土类材料自搅拌至摊铺完成。分层摊铺时，应在下层养护7d后，方可摊铺上层材料。
	1000元/次.项

	
	
	20、沥青混合料面层不得在雨、雪天气及环境最高温度低于5℃时施工
	1000元/次.项

	
	
	21、沥青混合料面层的施工接缝应紧密、平顺。上、下层的纵向热接缝应错开15cm；冷接缝应错开30～40cm。相邻两幅及上、下层的横向接缝均应错开1m以上。表面层接缝应采用直茬，对冷接茬施作前，应对茬面涂少量沥青并预热。
	1000元/次.项

	
	
	22、沥青混合料面层完成后应加强保护，控制交通，不得在面层上堆土或拌制砂浆。
	1000元/次.项

	
	
	23、水泥混凝土面层，不同等级、厂牌、品种、出厂日期的水泥不得混存、混用。出厂期超过三个月或受潮的水泥，必须经过试验，合格后方可使用。
	1000元/次.项

	
	
	24、水泥混凝土面层严禁在基层上挖槽嵌入模板
	1000元/次

	
	
	25、水泥混凝土面层钢筋网、角隅钢筋等安装应牢固、位置准确。钢筋安装后应进行检查，合格后方可使用。
	1000元/次.项

	
	
	26、水泥混凝土面层应板面平整、密实，边角应整齐、无裂缝，并不得有石子外露和浮浆、脱皮、踏痕、积水等现象，蜂窝麻面面积不得大于总面积的0.5%。伸缩缝应垂直、直顺，缝内不得有杂物。伸缩缝在规定的深度和宽度范围内应全部贯通。
	1000元/次.项

	
	
	27、水泥混凝土面层成活后，应及时养护，养护方法和养护时间符合要求。
	500元/次.项

	
	
	28、混凝土板在达到设计强度的40%以后，方可允许行人通行。面层混凝土弯拉强度达到设计强度，且填缝完成后，方可开放交通
	500元/次.项

	
	
	29、平石顶面不得高于或低于路面边缘。平石不得向内向外倾斜，没有被压碎或被碾轮推挤出弯现象。不应有下沉或相邻板差过大，平石顶面纵向不应有明显波浪，不得有表面不平整，有缺棱掉角、掉皮、起砂、裂缝等现象。
	1000元/次.项

	
	
	30、侧平石应以干硬性砂浆铺砌，砂浆应饱满、厚度均匀，勾缝密实，外露面清洁。侧平石砌筑应稳固、直线段顺直、曲线段圆顺、缝隙均匀；侧平石灌缝应密实，平石表面应平顺不阻水。
	1000元/次.项

	二
	市
政
管
道
工
程
	1、对有地下水影响的土方施工，应根据工程规模、工程地质、水文地质、周围环境等要求，制定施工降排水方案。需要论证应组织论证。
	1000元/次.项

	
	
	2、不良土质地段沟槽开挖时采取的护坡和防止沟槽坍塌的安全技术措施。
	1000元/次.项

	
	
	3、槽底不得受水浸泡或受冻，槽底局部扰动或受水浸泡时应按规范或设计要求进行地基处理。
	1000元/次.项

	
	
	4、槽底土层为杂填土、腐蚀性土时，应全部挖除并按设计要求进行地基处理。槽壁平顺，边坡坡度符合设计、规范或施工方案的规定。
	1000元/次.项

	
	
	5、在沟槽边坡稳固后设置供施工人员上下沟槽的安全梯。
	1000元/次.项

	
	
	6、井室周围的回填，应与管道沟槽回填同时进行，不便同时进行时，应留台阶形接茬。
	1000元/次.项

	
	
	7、管道的标高、宽度、深度符合规范和设计要求。偏差在允许范围内。
	1000元/次.项

	
	
	8、回填材料的材质、回填顺序、厚度符合规范要求。
	2000元/次.项

	
	
	9、开挖管道需要降水时，按照既定的方案降排水、现场降水满足施工要求。
	2000元/次.项

	
	
	10、回填管道材料选择的压实工具、压实度、含水率符合设计要求。
	1000元/次.项

	
	
	11、管道安装完成后线型顺直，管道不得渗漏，闭水试验合格，排水顺畅。基础、管材及其接口、井体等施工质量符合设计及规范要求。
	1000元/次项

	
	
	12、管道水压试验合格后应拆除相关附属设施，不得因未拆除设施而影响管道排水
	2000元/次项

	
	
	13、中粗砂、混凝土基础的材料材质、强度、厚度等主要参数符合设计文件要求
	2000元/次项

	
	
	14、管道材质、规格、型号符合设计文件要求，安装后管道的位置偏差不超过规范和设计允许范围。
	2000元/次项

	
	
	15、现场焊缝、接口施工质量符合规范设计要求。检测的焊缝质量符合规范和设计要求
	2000元/次项

	
	
	16、管道的支架安装位置、标高、材质符合设计和规范要求。位置偏差不超过设计允许范围
	2000元/次项

	三
	钢
结
构
制
作
与
安
装
工
程
	1、钢材钢号不符合设计要求
	1000元/件

	
	
	2、进场钢材未进行检验
	1000元/件

	
	
	3、焊接材料的品种、规格、性能不符合要求
	500元/件

	
	
	4、重要钢结构采用的焊接材料不进行抽样复验
	1000元/次

	
	
	5、螺栓连接副不符合国家产品标准和设计要求
	200元/个

	
	
	6、焊缝抽样检测不合格
	1000/条

	
	
	7、高强度螺栓连接副的紧固轴力、扭矩系数不符合规范和设计要求
	200元/个

	
	
	8、防腐涂料和防火涂料的型号、品种、性能、颜色等不符合国家产品标准和设计要求
	5000元/批

	
	
	9、钢结构防火涂料的品种和技术性能不符合设计要求及有关标准的规定
	1000元/批

	
	
	10、焊接材料与焊接母材材质不相匹配
	500元/处

	
	
	11、T形、十字形、角接接头焊接忽视翼板层状撕裂
	500元/处

	
	
	12、无有效合格证焊工从事钢结构焊接
	1000元/人

	
	
	13、焊条等焊接材料不经烘焙直接使用
	500元/根

	
	
	14、钢结构焊缝焊后出现裂纹
	500元/处

	
	
	15、焊缝出现一般性飞溅、熔合性飞溅
	500元/处

	
	
	16、在大风、低温、潮湿的环境气候条件下，无防护措施进行钢结构焊接作业
	1000元/处

	
	
	17、焊缝尺寸不符合要求
	500元/处

	
	
	18、引弧板的材质、板厚、尺寸等不符合要求
	200元/处

	
	
	19、焊缝出现咬边及边缘不满
	200元/处

	
	
	20、使用药皮变质、掉落的焊条
	200元/根

	
	
	21、焊脚尺寸偏差过大
	200元/处

	
	
	22、不同材质组成的构件，用同一种焊条焊接
	500元/次

	
	
	23、构件焊接不经检验处理就直接施焊
	500元/次

	
	
	24、厚板多层焊接层间不清渣、不控制层间温度
	500元/次

	
	
	25、有焊前预热要求的焊接，不经预热直接施焊
	500元/次

	
	
	26、有效焊缝的构件、板面凹凸不平，甚至有裂纹出现
	500元/处

	
	
	27、螺栓安装孔不准确
	200元/个

	
	
	28、螺栓的螺纹损伤及锈蚀
	200元/件

	
	
	29、连接后的构件接触面间存在间隙，连接构件接触不严密
	200元/处

	
	
	30、螺栓伸出螺母外的长度不一，外露螺纹不足
	500元/件

	
	
	31、构件摩擦处理不符合相应规定
	200元/件

	
	
	32、对紧固后的螺栓不做防松保护
	500元/件

	
	
	33、高强度螺栓紧固力矩超拧或少拧
	500元/件

	
	
	34、高强度螺栓连接副不经过检验直接使用
	500元/件

	
	
	35、高强度螺栓连接副不符合设计要求
	500元/件

	
	
	36、高强度螺栓连接板不平整
	200元/处

	
	
	37、高强度螺栓紧固不按顺序施拧
	500元/处

	
	
	38、高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数不符合设计要求
	500元/处

	
	
	39、钢材切割面或剪切面出现裂纹、夹渣等缺陷
	500元/处

	
	
	40、螺栓孔不准确，随意用气割补开孔
	500元/处

	
	
	41、不注意A、B、C级螺栓孔加工方法的区别
	500元/处

	
	
	42、螺栓孔前后有偏差
	200元/处

	
	
	43、单个部件变形弯曲加工部件有损伤
	200元/处

	
	
	44、钢结构中的承重构件对接接头方式不合理
	500元/件

	
	
	45、构件组装前不对弯曲变形零件进行矫正
	500元/处

	
	
	46、钢结构部件局部材质破坏
	500元/处

	
	
	47、钢构件组装拼接口超差
	500元/处

	
	
	48、构件跨度不准确
	1000元/件

	
	
	49、组装不注意控制外形尺寸和位置尺寸
	1000元/处

	
	
	50、组装后的构件不符合尺寸要求就进行焊接
	500元/件

	
	
	51、零件尺寸在组装时出现超差
	500元/件

	
	
	52、未考虑安装时出现的偏差，组装时将构件上的附件均焊上
	500元/件

	
	
	53、构件因运输、堆放不当变形
	1000元/件

	
	
	54、钢构件翻身、起吊损伤边角
	1000元/处

	
	
	55、基础基准线超差
	1000元/处

	
	
	56、预留孔埋设地脚螺栓不符合规定
	500元/处

	
	
	57、基础灌浆的质量不符合规定
	1000元/处

	
	
	58、箱形、十形、H形柱焊接变形较大
	500元/处

	
	
	59、钢结构安装阶段不注意施工荷载控制随意堆载、加载
	1000元/次

	
	
	60、柱与柱安装不平、扭转，垂偏超过允许值
	500元/处

	
	
	61、钢结构涂装前未进行除锈.除锈等级未达到设计要求
	1000/件

	
	
	62、涂料涂装遍数、涂层厚度不符合设计要求
	1000元/处

	
	
	63、涂层表面有明显皱皮、流坠、针眼和气孔等缺陷
	500元/处

	
	
	64、在不适宜涂装的环境、气候条件下进行涂装作业
	1000元/次

	
	
	65、防火涂料不经过试验就直接使用
	1000元/次

	
	
	66、防火涂料的涂层厚度不符合要求
	500元/处

	
	
	67、厚涂型防火涂料采取一次喷涂施工
	500元/次

	四
	房
屋
建
筑
工
程
	1、砖的强度检测合格，尺寸符合标准
	800元/次

	
	
	2、砂浆标号符合配合比设计，不得有外加剂，试块强度合格。
	600元/次

	
	
	3、砖墙平整度、垂直度误差在规范允许范围内（超过1cm的即扣罚）。
	400元/项.次

	
	
	4、粉刷后仍出现超过规范允许的扣。
	400元/项.次

	
	
	5、头缝、水平缝饱满及灰缝大小一致、 大部分不一致、饱满度不达要求。
	500元/项.次

	
	
	6、砌体密实度达到合格标准 、 墙体中出现3处以上不符合标准的按照。
	300元/3处

	
	
	7、马牙槎留置合理且无砂浆。
	200元/项.次

	
	
	8、拉接筋放置符合标准 、  拉接筋放置不符合标准。
	200元/处.次

	
	
	9、墙体留槽洞口及埋设管道符合规范规定。
	200元/处

	
	
	10、脚手洞留设位置合理，不得之后凿洞，脚手洞堵漏密实。
	200元/处

	
	
	11、施工用砖不得干砖上墙 。
	500元/次

	
	
	12、止水带不得漏放、偏位、 漏放。
	200元/条

	
	
	13、工程发生严重偏位。
	200元/条

	
	
	14、砖不得混砌 、大面积混砌 。
	800元/次

	
	
	15、砂浆留置时间不得过长，使用留置时间过长砂浆。
	500元/次

	
	
	16、现场严禁使用砂浆王。
	2000元/次， 倍数增长

	
	
	17、模板工程有专项施工方案并经监理审批，熟悉施工图和设计变更，确保轴线、标高、截面尺寸正确无误。
	600元/处

	四
	房
屋
建
筑
工
程
	18、模板支撑体系，间距及拉撑符合要求，强度牢固可靠，胀模、漏浆情况严重。
	200元/处

	
	
	19、支撑基土夯实不下沉，有水平拉杆，剪力撑打到位，枕木平稳，不使用砖代替，并有一定的承压面。
	2000元/次

	
	
	20、拆模不能过早，梁板底模拆除必须有拆模试压块报告，符合规范要求并经监理批准。
	2000元/次

	
	
	21、模板与砼接触面应清楚干净，隔离剂刷涂均匀，不得出现大面积污染钢筋。
	200元/处

	
	
	22、坡屋面支模，坡角大于等于20度须采用双面支模，即板底、板面均须封模。
	300元/次

	
	
	23、梁板、柱砼浇筑前须用吸尘器将楼板、梁模板面及柱脚的木屑、垃圾等清理干净。
	500元/次

	
	
	24、钢筋规格、品种、长度、数量、间距、上排筋、腰筋、鸭筋、搭接锚固长度，均符合设计和强制性条文。
	400元/处/次

	
	
	25、柱浇筑完毕，及时校准柱筋，位置防止偏位。
	50元/处

	
	
	26、钢筋制作按设计及规范要求,弯勾的形状R半径及弯勾的平直长度，绑扎的方法、节点构造方正、牢固。
	500元/检验批，倍数增长

	
	
	27、保障钢筋保护层厚度、控制露筋现象，要求使用塑料垫块、马凳。
	100元/处

	
	
	28、楼板、屋面砼浇筑前，必须搭设可靠的施工平台、走道，防止钢筋踩踏变形。
	500元/检验批

	
	
	29、浇捣砼采用机械振捣，应技术熟练，掌握要领。
	500元/检验批

	
	
	30、振捣时间不应过长，不漏振，不出现蜂窝、麻面、露筋、墙体被拉变形等现象，拆模后不得擅自修补。
	出现露筋500元/处

	
	
	31、出现蜂窝、麻面擅自修补的。
	300元/处；蜂窝

	
	
	32、麻面情况严重的，除需要采取技术措施整改除外。
	罚500元/处

	
	
	33、墙体被拉变形。
	200元/处

	
	
	34、砼浇捣完毕后根据当日气温对砼进行合理养护，强度需达到规范强度要求，材料不得集中堆放。
	2000元/次

	
	
	35、试压块必须有监理现场取样见证，同条件养护用铁笼放在现场。
	200元/次

	
	
	36、砼表面要压平、压光，并需进行二次抹光、拉毛，表面无釉石子存在。
	1000元/次

	
	
	37、砼浇注时楼面厚度、保护层厚度控制有有效的技术措施，砼浇注时有专人护筋、护模、护电线管、专职管理人员带班，标高，截面尺寸、轴线符合设计及规范要求。
	600元/处

	四
	房
屋
建
筑
工
程
	38、原材料要有合格证并必须检测合格才能使用。
	600元/项

	
	
	39、预留洞、预留孔、预埋件位置正确，尺寸符合设计；按设计图纸及规范布管。
	200元/处

	
	
	40、开关盒、开关箱、接线盒位置正确。同一室内插座高差不大于5毫米，并排安装插座不大于1毫米，接线盒出墙面2厘米，盒四周用高标号砂浆抹实，管道密集处用细石砼灌实避雷网搭接长度、拐弯弧度符合规范要求，焊渣及时除去，防止虚焊。
	300元/处

	
	
	41、卫生洁具排水通畅，不漏不堵，存水弯设置位置合理，地漏平整，低于排水面。
	200元/处

	
	
	42、粉刷塌饼超过3厘米，做二次刮糙，必要时加钢丝网片。
	300元/处

	
	
	43、粉刷表面压平、压光、无砂眼、裂缝、空鼓现象，防止裂缝做好养护 ，交付后发现裂缝尚未处理或处理不当。
	500元/处

	
	
	44、做防水层基层必须清理干净，刷冷底子油要均匀，铺贴平服，搭接符合规范。
	500元/项

	
	
	45、出气孔位置得当，出气畅通无阻塞。
	300元/处

	
	
	46、刚性层钢筋铺设在上层。振捣完毕钢筋保护层不超过规范要求。
	200元/处

	
	
	47、分格缝，必须清理杂屑刷底油及时嵌满油膏。
	200元/处

	
	
	48、清理基层，打扫干净，浇水湿润。
	300元/项

	
	
	49、水泥结浆，安排好时间，尽可能防止白天浇砼夜晚压光，不易控制质量，表面不得出现跑砂。
	1000元/检验批

	五
	疏 浚
吹 填
工 程
	1、无备淤深度的航道疏浚，开挖断面不小于设计断面、底边线内以内水域不得出现浅点
	5000元/点

	
	
	2、有备淤深度航道疏浚，底边线以内中部水域不得出现浅点，其他区域符合规范和设计要求。
	5000元/点

	
	
	3、吹填工程平均高程、最大偏差符合规范和设计要求。
	2000元/检验批

	
	
	4、吹填工程分层厚度满足设计要求。
	2000元/检验批

	
	
	5、抛石围埝的石料的规格和质量满足实际要求。
	2000元/检验批

	
	
	6、抛石围埝倒滤层的分层、分段处的接茬处理满足设计要求。
	2000元/检验批

	
	
	7、抛石围埝的断面符合设计要求。
	2000元/检验批

	
	
	8、抛石围埝允许偏差符合设计要求
	2000元/检验批

	五
	疏 浚
吹 填
工 程
	9、土工织物充填袋围埝的土工织物的品种、规格技术指标满足设计要求。
	2000元/检验批

	
	
	10、土工织物的拼接、包缝形式和缝合强度符合设计要求。
	2000元/检验批

	
	
	11、充填料的土质、级配和含泥量符合设计要求。
	2000元/检验批

	
	
	12、充填袋的大小、级配满足设计要求。
	2000元/检验批

	
	
	13、土工织物充填袋围埝断面符合设计要求。
	3000元/断面

	
	
	14、疏浚土的输送或管道运输不得中途漏泥
	3000元/点

	
	
	15、采用耙吸船或泥驳运输疏浚泥沙时不得抛弃于设计规范范围之外。
	5000元/次

	六
	防
波
堤
与
护
岸  工
程

	1、土工织物垫层拼幅接头的抗拉强度符合设计要求。
	1000元/接头

	
	
	2、土工织物垫层不得发生折叠和破损。
	2000元/处

	
	
	3、防波堤抛石的石料的规格和质量满足设计要求。
	3000元/检验批

	
	
	4、垫层石抛理后堤身断面的平均轮廓线不得小于设计断面，坡面坡度符合设计要求。
	3000元/断面

	
	
	5、垫层石或护面块石之间接触紧密，最大缝宽不得大于垫层石或护面块石的粒径。
	3000元/点

	
	
	6、压脚棱体抛石断面的平均轮廓线不得小于设计断面。
	3000元/断面

	
	
	7、土工织物的品种、规格技术指标满足设计要求
	2000元/检验批

	
	
	8、充填料的土质、级配符合设计要求。
	2000元/检验批

	
	
	9、护面结构的石料的规格和质量满足设计要求。
	5000元/检验批

	
	
	10、块石护面层的平均厚度不小于设计厚度。
	5000元/检验批

	
	
	11、护面块体规格、型号、质量满足设计要求。
	5000元/检验批

	
	
	12、扭工、扭王、四角椎的安放方式满足设计要求，定点定量不规则安放时，不得有漏放和过大隆起。
	5000元/检验批

	
	
	13、扭工、扭王、四角椎的安放数量偏差控制在5%以内。
	5000元/检验批

	
	
	14、扭工块规则安放时应使垂直杆件安放在坡面下面，并安放在前排的横杆上，横杆置于垫层块石，腰杆跨在相邻块的横杆上。
	5000元/检验批

	
	
	15、护底结构、堤身结构、护面结构的尺寸、平面位置和厚度满足设计要求。
	5000元/检验批


注：施工单位根据项目具体建设内容，严格执行上述考核标准。根据本工程具体情况，发包人可增加考核内容。

安全责任承诺书

为了加强对建筑施工现场的安全生产管理，强化安全意识，依据国家的有关安全法规、条例、标准和规程，签订本工程施工安全责任书。要求施工单位自觉遵守和履行责任书内的各有关条款，对违反责任书内条款，造成安全事故的由施工单位承担全部责任。现将具体内容明确如下：
一、安全管理

1、施工单位在进场前，应在向建设单位及监理单位送审的施工组织设计中，认真编写施工安全措施，措施要求有针对性和可操作性。
2、建立健全安全生产责任制，必须成立施工现场安全生产、防火领导小组。组长由项目经理担任，成员由施工队长、安全员、施工班组长、分包项目经理等组成。
3、加强全体施工人员的安全生产教育。定期组织施工人员学习安全生产管理规定，提高思想认识，始终树立安全生产意识。做好工人岗前培训和新工人上岗培训。做到使每名工人明确自己岗位的安全技术、操作规范。
4、项目经理是施工工地直接责任人，对施工现场安全生产负直接责任。
5、建立安全生产报告制度。施工队要建立开工安全生产报告制度，具体实施项目开工安全生产报告、分项工程开工安全生产报告、用电安全生产报告、用火安全生产报告、每月安全生产报告等。
6、施工现场必须制作安全警示牌和安全警示条幅，要确保现场道路畅通，大型构件堆放整齐。施工现场必须按规定配备足够的安全消防器材。
二、安全防护

1、要做到防护工作，在建工程的楼梯口、预留洞口、通道口必须用临时栏杆或盖板等加以防护。
2、安全通道：施工人员及其他人员，在施工过程或上下班的进出口处，应设置专门的安全通道。
3、高处作业：对相关的高处作业，必须参照《建筑施工高处作业安全技术规范》设计并搭置可靠的内外脚手架、防护网等，制订可行的安全生产防护措施，确保作业安全。
4、防止机械伤害：施工机械应严格按施工规范迸行操作，配备安全装置，加强机械保养和维护，保证机械正常运转，对重点运输机械进行定期安全检查。相关人员必须持有效证件上岗，运转要有记录。
5、进入现场必须戴安全帽。
三、安全用电

1、现场施工用电应按《施工现场临时用电安全技术规范》的要求进行布置和安排。
2、配电间：配电间必须按临时用电的规定进行设计和安装，同时由培训合格的专业电工负责，并落实责任制，保证日常的维护和使用。
3、现场用电设施：配电箱应符合“三级配电两级保护”的要求，电线敷设按“三相五线制”的要求进行安装，不得私拉乱接。不得在施工现场进行电瓶车充电。
4、机械用电：机械用电应符合“一机一闸一漏一箱”的规定并落实到专人负责。
5、现场施工照明：晚间作业应有足够的照明，潮湿等特殊环境的施工，应使用安全低压照明，照明专用回路应配置漏电保护。
四、消防防火

1、严格控制动火作业：为防止明火作业引发火灾，应履行动火报告，严格控制明火作业。
2、木工房防火：木工房是防火的重点区域，应及时清扫杂屑，严禁烟火，制作醒目警示，配备消防器材。
3、材料仓库及资料室防火：制订防火制度、责任到人，并配足消防器材。
4、宿舍及办公室防火：严禁随意用电用火，落实防火责任人。

5、不得使用电器取暖或烧煮，不得随意随地焚烧杂物等。
五、垂直运输机械

1、塔吊安装必须有力矩限制器、限位器，吊钩和卷扬机必须有保险装置，钢丝绳需定期保养。
2、塔吊安装完毕必须进行严格验收，并经安监部门检查核发准用证后方可使用。
3、必须由专人负责塔吊指挥，指挥人员和司机必须持证上岗。
六、用工管理

施工单位必须掌握所用工人的情况，不得收留和使用身份不明或身证件不齐的人员，不得使用和收留历史不清或有违法犯罪行为的人员。
对出现各类安全生产事故，应按有关规定及时上报。出现各类安全生产事故及时上报，协助调查和处理工作，项目部的处理意见向建设单位上报，努力将损失減少到最低限度。对施工现场出现重大安全及火灾事故者，扣除施工单位履约保证金，并按规定对当事人进行重点处罚，出现火警或局部火情，扣罚施工单位5000-50000元，扣罚项目经理1000-10000元，扣罚安全员500-5000元，扣罚当事人10000元并立即开除。
本协议书自签字之曰起生效，1式八份，由施工单位项目经理或法定代表人、建设单位项目负责人签字或盖章有效。
建设单位(盖章)：                   施工单位(盖章)：

项目负责人(签字)：                 项目经理(签字)：

年    月    日

第六章  合同授予
一、自成交通知书发出之日起30日内，成交商凭“成交通知书”及 “履约保证金”凭证与采购人签订合同。合同一式捌份，采购人、成交商各肆份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交商履约，成交商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交商串通或要求成交商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、按采购合同约定支付的货款直接支付。

六、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

七、付款方式详见采购文件第五章，以上项目款的支付不计息。

第七章  质疑提出和处理
一、质疑的提出
1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2、供应商认为采购文件、采购过程和采购活动结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加采购活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4、对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式，见采购文件第一章。

5、 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 未参加采购活动的供应商。

5.4供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6、供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

附件：

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第八章  响应文件组成及格式
一、响应文件组成
响应文件由资格审查文件、技术文件、报价文件三部分组成。本次采购活动应采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按采购文件要求装订密封后一起递交。

（一）资格审查文件（单独装订密封）

1、供应商提供有效的营业执照和税务登记证（提供副本复印件并加盖公章）（或者提供新版“三证合一”营业执照复印件）。

2、供应商法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件（格式参见附件）。

3、供应商须具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质（须在有效期内），提供证书复印件；

4、供应商拟派项目负责人必须具备建筑工程贰级及以上注册建造师资格，并具备安全考核合格证书（B类证），提供注册证书和安全考核合格证书复印件；

5、提供项目负责人与供应商签订的有效劳动合同复印件及供应商为其缴纳的2023年任意一个月的社会保险缴费证明材料。
6、供应商须具备安全生产许可证，提供证书复印件。

7、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式参见附件）。

8、供应商须提供诚信承诺书（格式参见附件）。

9、各供应商自行踏勘现场，提供经采购人代表签字确认的“踏勘现场承诺书” 加盖单位公章及法人章（或签名）（格式见附件），原件装订在资格文件正本中，复印件装订在资格文件副本中，带至采购活动现场。

注：以上材料如为复印件均需加盖供应商公章

（二）技术文件（单独装订密封）
1、响应函（格式参见第八章）。
2、评审办法中所涉及的事项需提供的所有资料。
3、采购文件中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。
注：为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。
特别提醒：“资格审查文件”、“技术文件”所须提供材料的复印件（须加盖供应商公章）按采购文件要求装订，密封，递交。

（三）报价文件（单独装订密封）
1、响应报价表（格式参见第八章）。

附件：相关格式
南通大学附属医院零星维修改造施工服务单位采购项目
响应文件
对应响应文件填写：资格审查文件
对应响应文件填写：技术文件

对应响应文件填写：报价文件

（资格后审）
项目编号：
供应商：参加供应商全称（公章）
日  期：      年  月  日
A资格审查文件相关的格式文件及表格（单独密封）

1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加采购活动时，须出示此证明）

南通大学附属医院：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的        （采购项目名称、项目编号）的项目采购活动，全权代表我公司处理采购活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：          

身份证号码：                                         
手机：                  传真：                       
 

单位名称（公章）                   法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                      年   月    日  

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

注:如为法定代表人参加采购活动时，须将身份证原件带至采购活动现场备查。

2、授权委托书

（被授权人参加采购活动时，须出示此证明）

南通大学附属医院：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加        （采购项目名称、项目编号）项目的采购活动，全权处理一切与该项目采购活动有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：          

身份证号码：                                         
手机：                 传真：                        
 

单位名称（公章）                      法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                        年   月   日

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

注:如为被授权人参加采购活动时，须将身份证原件带至采购活动现场备查。

3、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
南通大学附属医院：

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1. 供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。
供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

4、诚信承诺书
南通大学附属医院：

我单位在参加贵单位组织的             项目的采购活动中，郑重承诺如下：
1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；
2、我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；
3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；
4、若我方成交，将严格按照规定及时与采购单位签订合同；
5、若我方成交，将严格按照响应文件所承诺的报价、质量、供货期等内容组织实施；
若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按响应文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消响应资格、成交资格、不良行为记录、限制其一定期限内参加采购活动等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。
 



               供应商：                  （加盖公章）
法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）
年      月     日
5、现场踏勘承诺书
南通大学附属医院：

我公司承诺，我公司已充分重视和认真考察、踏勘了现场，收集了编制响应文件和签订合同所需的有关信息，充分理解并掌握了本工程现场的全部有关情况，考虑了施工过程中可能遇到的一切情况，施工过程中确保施工场地周边安全正常运行，一旦成交，应被认为考察结果已充分体现在响应文件中，不以不熟悉现场情况为由要求采购人增加任何费用。

特此承诺！

采购人代表（签字）：
供 应 商：              （盖单位公章）

法定代表人 ：           （法定代表人签名或盖章）

日期：     年    月  日
B技术文件（单独密封）

1、响应函（格式不得变动）

南通大学附属医院  ：
依据贵单位         （采购项目名称、项目编号）项目采购活动的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的采购活动工作，全权处理本次采购活动的有关事宜。同时，我公司声明如下：
1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的报价（以人民币计价）包含但不限于人工（包括工资、奖金、社保、加班费等费用）、专用设备、材料、工具、通讯、保险、各种税费、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等费用。同时，报价也包含了合同履行过程中可能发生的一切风险。
2、我方已经详细审查了全部采购文件，我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
3、我方愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。
4、我方承诺在本次采购响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。
5、我方尊重评审小组所作的评定结果，同时也清楚理解到响应报价最低并非意味着必定获得成交资格。
6、一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定，严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。 
供应商：                    （加盖公章）
法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）
年      月     日
2、不拖欠农民工工资及供应商设备材料款承诺书
致：
我公司参加“                     ”（以下简称“本工程”）项目的采购活动，拟派项目负责人为          。现我公司向贵单位慎重承诺：

为贯彻国家有关杜绝拖欠工人（包括农民工）工资的指示精神，本供应商郑重承诺如成交后，现场施工及执行合同期间严格执行如下条款：
1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，执行项目施工现场农民工实名制管理，保证与农民工签订劳务合同，建立健全职工花名册、身份证复印件、考勤原始记录、工资支付等台账，台账真实有效，按期上报监理及建设单位备案，如报备资料不真实，被查实一次愿承担经济处罚1000元/次。 

2、按照《劳动法》规定，将工资直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。 

3、分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第2条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我方未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我先行垫付欠款。我方对分包单位清偿拖欠农民工工资负总责。 

4、我方承诺绝不发生拖欠农民工工资和材料（设备）供应商的材料（设备）款的情况。

5、如果发生违反承诺拖欠或克扣农民工工资和拖欠工程材料（设备）款行为，造成农民工、供应商上访建设单位、其它政府部门等及其它突发事件或公共事件，我方愿意无条件接受建设单位每次10万的罚款，同时愿意接受劳动等行政主管部门依照有关规定做出的其它处罚决定。

6、如因拖欠农民工工资及材料（设备）款导致上访及其它突发事件或公共事件，建设单位有权限制我方今后参与建设单位的任何采购活动。

特此承诺！
供应商（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
年    月     日

3、项目负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	建造师证号
	
	专业
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	

	项目负责人简历

	


4、计划投入的主要施工机械设备表
	序

号
	机械设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

(KW)
	生产能力

(MH)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


5、主要施工管理人员表
	机

构
	项目工程师
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的工程

	总

部
	项目主管
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	现场
	项目负责人
	
	
	
	

	
	项目技术负责

人
	
	
	
	

	
	质量管理
	
	
	
	

	
	安全管理
	
	
	
	

	
	施工管理
	
	
	
	

	
	计划管理
	
	
	
	

	
	材料管理
	
	
	
	

	
	资料管理
	
	
	
	


6、承包人供应材料设备、主要材料选用品牌一览表
（格式自拟）

选用采购文件、项目主材推荐品牌表（如有）里采购人建议品牌。不选用采购人建议品牌需提前咨询采购人，经采购人书面允许。
C报价文件（单独密封）

响应报价表
项目名称：
	报价项目
	响应报价
	备注

	响应费率
	响应费率为：    %
	


注：
1、 本表为格式表，不得自行改动，必须提供。
2、 响应报价应包括完成本项目所需的一切费用，包括但不限于各种税费、人工、保险、劳保、管理、设备、工具、材料、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即完成本采购项目服务的所有费用及包含响应采购文件采购要求的所有费用。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。
3、结算按工程审计价*费率进行结算。
响应单位：（加盖公章）
法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）
年月日
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